
 

 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE 
 

   
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SEDE DEL 

LACHIMER 
 
 

TRA 
 

 la  "Camera di  Commercio  Industria Artigianato  e Agricoltura di  Foggia"  (di  seguito denominata 
“Stazione  appaltante”)  con  sede  in  Traversa Viale Fortore, snc  –  71121  Foggia,  codice  fiscale 
80002570713,    P.IVA    00837390715,    nella  persona  del  Dott.    Matteo    Salvatore    di    Mauro,  
Dirigente,    Segretario    Generale,  nato  il  06/08/1954  a  Monte  Sant’Angelo  (FG)  per  la  carica 
domiciliato  presso  la  "Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Foggia",  alla 
Trav. Viale Fortore, snc  – 71121 Foggia; 

E 
 
 
__________________________________________  ‐  C.F.  ________________________________  con  sede  in 
____________________________  ‐___________________________,  rappresentata  da 
_______________________________________  in  qualità  di  ______________________________________________________,  in 
seguito denominata “Esecutore” 

 
PREMESSO CHE 

 
1. è stata predisposta la documentazione tecnica relativa all’esecuzione dei lavori in epigrafe, per 
l'importo complessivo di 27.000,00 (ventisettemila/00) oltre IVA; 
2. è stato disposto di procedere all’affidamento dei suddetti  lavori mediante mercato elettronico 
della pubblica amministrazione di cui all’art. 36 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a, del D. Lgs n. 50/2016; 
3. i lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente a corpo;  
4. a conclusione del procedimento di gara, l’esecuzione dei lavori è stata assegnata all’ Esecutore 
con determinazione del Segretario Generale n. ______ del __/__/2017; 
5. l’appalto è finanziato con mezzi  propri; 
6. l’Esecutore  dichiara  di    accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nel    presente  contratto  e  di 
disporre della struttura e dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne 
derivano; 
7. l’Esecutore  ha  dichiarato  inoltre  di  aver  preso  visione  dei  luoghi,  dell’immobile  e  del  tipo  di 
lavori da eseguire, nonché di tutta la documentazione di gara e di essere perfettamente edotto di 
tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta esecuzione dell’appalto; 
8. i  lavori  saranno  eseguiti  a  perfetta  regola  d’arte,  saranno  finiti  in  ogni  parte  e  dovranno 
risultare atti allo scopo cui sono destinati, scopo del quale l’Esecutore dichiara di essere a perfetta 
conoscenza; 
9. salvo  quanto  previsto  dal  presente  contratto  e  dalla  documentazione  tecnica    di  gara 
l’esecuzione dei lavori in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia;  
10. l’Esecutore si impegna comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) delle  leggi,  decreti,  regolamenti  e  circolari  emanati  e  vigenti  nella  Regione  Puglia,  nella 

Provincia e nel Comune di Foggia; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle    leggi   e   normative   sulla   sicurezza,    tutela   dei    lavoratori,   prevenzione    infortuni   e 

prevenzione incendi; 
e) di  tutta  la normativa  tecnica vigente e di quella  citata nella  documentazione  tecnica   di  gara 

(nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 



 

 

f) degli elaborati progettuali. 
11. il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti; 
12. ogni  informazione  o  documento  che  divenga  noto  in  conseguenza  od  in  occasione 
dell’esecuzione del  contratto, non potrà essere rivelato a  terzi  senza  il preventivo accordo  fra  le 
parti; 
13. in particolare l’Esecutore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere 
oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo. 
 

TUTTO  CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1  ­   OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
La Stazione appaltante affida all’Esecutore, che accetta senza riserva alcuna,  l’esecuzione di tutto 
l’appalto,  consistente  nei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  come  da  documentazione 
progettuale  dell’immobile  sede  del  Lachimer,  Azienda  Speciale  della    Camera  di  Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Foggia ‐ ubicato in Via Manfredonia km. 2,200. 
L’Esecutore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a  
questo allegati o da questo richiamati.  In caso di discordanza  tra gli  elaborati  relativi all’oggetto 
dell’appalto,  fa  fede  la soluzione più aderente alle  finalità perseguite dalla Stazione appaltante, a 
giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, appositamente nominato dalla Stazione appaltante. 
 
ART. 2  ­   DOCUMENTI CONTRATTUALI 
 
L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle  norme  vigenti  in  materia  e  delle  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità,  dedotti  e 
risultanti  dal  presente  contratto  e  dalla  documentazione  di  gara,  che  l’Esecutore  dichiara  di 
conoscere integralmente e di accettare incondizionatamente. 
L’appalto  è  soggetto  all’osservanza  della  disciplina  stabilita  nei  seguenti  documenti  che 
costituiscono   parte   integrante   del   presente   contratto,   ancorché   non   siano   allo   stesso  
materialmente allegati: 
 
− Relazione; 
− Computo metrico estimativo; 
 
ART. 3  ­   AMMONTARE DEL CONTRATTO E INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 
 
L’importo  contrattuale  ammonta  a  €  ____________________________  (euro 
___________________________________/00) oltre  Iva,  come risultante dal    ribasso, pari  al  __________________ 
offerto in sede di gara. 
L’importo  contrattuale  è  comprensivo  di  tutto  quanto  necessario,  anche  in  via  accessoria  e 
complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte 
di  quanto  indicato  negli  elaborati  progettuali.  L’Esecutore  è  obbligato  ad  eseguire  i  lavori  a 
perfetta  regola  d’arte  e  funzionali  rispetto  alla  documentazione  di  gara.  Il  prezzo  offerto  dal 
Esecutore è da intendersi invariabile e fisso e non è ammesso alcun aggiornamento del prezzo. 
La  Stazione  appaltante  può  variare  le  quantità  dei  lavori  in  più  o  in meno,  applicando  i  singoli 
prezzi unitari di contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore dell’appalto, senza che nulla 
spetti al Esecutore a titolo d’indennizzo (come meglio illustrato al successivo paragrafo 13). 
 
ART. 4  ­   PAGAMENTI 
 
I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, 
su  richiesta  del  Esecutore,  ogni  qualvolta  gli  stessi,  contabilizzati,  al  netto  del  ribasso  d’asta, 
raggiungano il 45% (quarantacinque per cento) dell’importo contrattuale, accertato dal Direttore 
dei Lavori in contraddittorio con l’Esecutore. 
Il  pagamento della  rata  di  saldo,  di  importo non  inferiore  al  10%  (dieci  per  cento) dell’importo 
contrattuale, sarà effettuato non oltre  il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di  fine 
lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 



 

 

comma, del codice civile.  
I pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati entro 60 giorni data fattura fine mese 
previa verifica della regolarità dei DURC, acquisito direttamente dalla Stazione appaltante. 
 
E’ vietata all’Esecutore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura a riscuotere che non sia 
consentita ed accettata dalla Stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il Esecutore si impegna, a pena di nullità assoluta 
del presente contratto, ad assumere l’obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari e ad effettuare 
le transazioni a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  sul  conto  corrente  dedicato  alle  commesse 
pubbliche,  comunicato  dal  Esecutore,  unitamente  alle  generalità  e  ai  codici  fiscali  dei  soggetti 
delegati ad operare su di esso. 
 
ART. 5  ­   COMUNICAZIONI ALL’ ESECUTORE 
 
Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione 
dipendente    dal    contratto    sono    fatte    dal    Responsabile    del    procedimento    a   mani    proprie  
dell’Esecutore  o  di  colui  che  lo  rappresenta  nella  condotta  dei  lavori,  oppure  devono  essere 
effettuate al domicilio dell’Esecutore eletto presso la sede legale stessa del Esecutore. 
 
ART. 6  ­   GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Mediante  garanzia  fideiussoria  n.  …………….,  emessa  da  ……………………,  in  data  …………,  con 
decorrenza  da  ………………….  e  cessazione  il  ……………,  l’Esecutore  ha  costituito  una  cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti 
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  
verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei lavori;   
 Il  Esecutore  ha  altresì  stipulato  polizza  n. ………………..,  emessa  da ……………..,  con  decorrenza  da 
……………..  e  cessazione  il ……………..,  che  assicura  la  Stazione  appaltante  contro  la  responsabilità  
civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  dei lavori secondo quanto previsto 
dall’articolo  103  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016;  la  somma  assicurata  per  le  opere  corrisponde 
all’importo contrattuale. 
 
ART. 7  ­   TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE 
 
Il  tempo  utile  per  ultimare  l’esecuzione  dei  lavori  in  appalto  è  fissato  in  complessivi  25 
(venticinque)  giorni  naturali  e  consecutivi,  comprendenti  anche  i  tempi  di 
approvvigionamento, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori  redatto dal Direttore 
dei Lavori. 
A  seguito  di  formale  comunicazione  dell’Esecutore  di  intervenuta  ultimazione  delle  forniture,  il 
Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Esecutore e rilascia il 
certificato attestante l'avvenuta ultimazione. 
 
ART. 8  ­   MODALITA’ DI CONSEGNA E PROGRAMMA DELLA FORNITURA 
 
L’Esecutore  si  impegna  a  redigere  un  programma  dei  lavori  da  eseguire  che  dovrà  essere 
sottoposto al Direttore dei  avori per  l’approvazione,  la  verifica e per  eventuali  aggiornamenti  in 
corso d’opera. I lavori devono essere eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del Direttore 
dei Lavori.  
 
ART. 9  ­   PENALE PER RITARDI 
 
In  caso  di  ritardo  nell’ultimazione  delle  forniture  rispetto  al  termine  contrattuale,  l’Esecutore  è 
tenuto al pagamento di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo naturale e consecutivo. 



 

 

Le  penali,  contestate  per  iscritto  dal  Responsabile  del  procedimento,  sono  contabilizzate  in 
detrazione in occasione del primo pagamento utile. 
Qualora  l’importo delle penali  superi  il 10% dell’importo  contrattuale,  la  Stazione appaltante ha 
facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 10  ­ SOSPENSIONI E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DELLE FORNITURE 
 
E’  ammessa  la  sospensione  dei  lavori,  ordinata  dal  Direttore  dei  Lavori  previo  verbale  di 
sospensione trasmesso al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione, 
qualora  per  cause  non  imputabili  all’Esecutore,  non  dovesse  essere  possibile  procedere  alla 
consegna  dei lavori  nei  tempi  previsti  dal  programma  dell’Esecutore. 
 
Alla  ripresa  dei  lavori  sarà  redatto  apposito  verbale,  a  cura  del  Direttore  dei  Lavori,  da  inviare 
entro cinque giorni al Responsabile del procedimento. 
 
ART. 11  ­ ONERI A CARICO DEL ESECUTORE 
 
L’Esecutore è obbligato a trasmettere al Responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori, 
prima dell’inizio dell’esecuzione,  il nominativo del proprio responsabile tecnico che dovrà essere 
sempre presente durante i lavori. 
L’Esecutore deve dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento. 
Sono a carico del Esecutore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dalla documentazione tecnica di 
gara  e dal presente contratto oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme. 
Sono, in particolare, altresì a carico del Esecutore i seguenti oneri ed obblighi: 
− le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera; 
− qualunque  fornitura  di  mezzo  d’opera  ed  ogni  altra  opera  provvisionale  occorrente  per 
l’installazione; 
− la protezione e  la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni,  furti o manomissioni dei 
propri materiali e delle attrezzature installate fino alla data di ultimazione dei lavori risultante da 
apposito verbale; 
− la pulizia quotidiana dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla fornitura 
e posa; 
− le difficoltà  legate all’ubicazione del  luogo dei  lavori e delle eventuali  limitazioni  imposte dal 
traffico stradale; 
− la  consegna,  al  termine  dei  lavori  e  prima dell’emissione del  certificato  di  collaudo,  di  tutti  i 
certificati  di  garanzia,  dei  manuali  d’uso,  di  tutte  le  dichiarazioni  di  conformità  e  di  tutte  le 
certificazioni dei materiali; 
− la fornitura di tutti i campioni richiesti dal Direttore dei Lavori ; 
− gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle componenti installate; 
 
ART. 12  ­ QUALITA’ DEI LAVORI  
 
Tutto  quanto  oggetto  dei  lavori  corrisponde  alle  caratteristiche  risultanti  dagli  elaborati 
progettuali.  Tutte  le  forniture  devono  rispettare  le  norme  vigenti  relativamente  a  loro 
caratteristiche,  prestazioni  d’uso  e  manutentive.  Tutti  i  materiali  e  componenti  forniti  devono 
corrispondere a quanto prescritto negli elaborati progettuali, devono essere delle migliori qualità 
ed essere di perfetta prestazione. 
 
ART. 13  ­ VARIAZIONI DEI LAVORI 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni ai lavori, applicando 
i prezzi unitari di contratto fino alla concorrenza del quinto dell’importo. La Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di ordinare variazioni di lavorazioni già eseguite in  tutto o in parte. 
I  casi  previsti  dai  precedenti  commi  non  costituiscono  titolo  per  l’Esecutore  di  richiesta  di 
compensi,  indennizzi  o  risarcimenti  di  sorta.  L’Esecutore  non  potrà  apportare  variazioni  senza 
specifica e preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori. 
 



 

 

ART. 14  ­ CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI LAVORI  
 
Il  Direttore  dei  Lavori  vigila  che  l’esecuzione  dei  lavori  avvenga  in  conformità  alle  condizioni 
contrattuali. Le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite con la massima cura 
e nessun materiale può essere posto  in opera  senza  la preventiva accettazione del Direttore dei 
Lavori stesso. L’Esecutore ha l’obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese le lavorazioni non 
accettate dal Direttore dei Lavori e l’accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica 
la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero essere riscontrati in sede di collaudo ai sensi del 
successivo art. 15. 
 
ART. 15  ­ COLLAUDO  
 
Le operazioni di collaudo, alle quali l’Esecutore può farsi rappresentare dai propri incaricati, sono 
eseguite  a    seguito  dell’ultimazione  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  102  del  D.  Lgs.  50/2016.  Delle 
operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale firmato ad opera del soggetto incaricato. 
 
Sono rifiutate le lavorazioni  difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli 
elaborati  progettuali.  L’Esecutore  ha  l’obbligo di  ritirare  e  sostituire  a  sua  cura  e  spese,  entro  il  
termine  di  15  (quindici)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  richiesta,  i  materiali  ritenuti  non 
accettabili  in fase di collaudo. 
Tutta la strumentazione necessaria al collaudo è a completo carico dell’Esecutore. 
I  beni  oggetto  dei  lavori  sono  soggetti  a  garanzia  dell’Esecutore  per  la  durata  prevista  dalla 
normativa vigente. 
 
ART. 16  ­ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
 
La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  entro  il  termine  di  10  giorni  e  senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal presente contratto e nei seguenti casi che 
valgono quali clausole risolutive espresse, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile: 
1.    inadempienza accertata alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul 
lavori e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
2.  impiego di personale non regolarmente assunto; 
3.  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
4.  perdita, da parte del Esecutore, dei requisiti per l’esecuzione; 
5.  penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale; 
6.  sospensione ingiustificata dei lavori; 
7. esecuzione dei lavori in modo difforme rispetto agli elaborati progettuali e alle prescrizioni del 

Direttore dei lavori, previa apposita diffida ad adempiere da parte della Stazione appaltante; 
8.  inosservanza  degli  obblighi  in  merito  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge 

136/2010 e s.m.i.. 
 
L’Esecutore  è  sempre  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  a  lui  imputabili  fatto  salvo  l’addebito 
all’Esecutore delle maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione.  
 
ART. 17  ­ ADEMPIMENTI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
 
L’Esecutore  è  obbligato  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto 
collettivo nazionale di  lavoro e negli accordi  integrativi,  territoriali ed aziendali, per  il  settore di 
attività e per la Regione Puglia, Provincia e Comune di Foggia. 
E’ altresì obbligato a rispettare tutte  le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti 
normative. 
Qualora  l’Esecutore  sia  inadempiente  con  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, 
la  Stazione  appaltante  procederà  alla  sospensione  del  pagamento  della  prima  fattura  utile  ed 
assegnerà all’Esecutore  il  termine di 20 giorni (venti) entro  il quale  l’Esecutore dovrà procedere 
alla regolarizzazione della sua posizione. L’Esecutore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al  



 

 

risarcimento  di  danni  o  riconoscimenti  di  interessi  per  detta  sospensione  dei  pagamenti  delle 
fatture. 
 
ART. 18  ­ SICUREZZA E SALUTE DEGLI OPERATORI 
 
L’Esecutore  è  tenuto  alla  scrupolosa  osservanza  delle  norme  antinfortunistiche  in  genere  per  la 
tutela  degli  operatori,  dipendenti  ed  autorizzati,  ricadendo  ogni  responsabilità,  per  infortuni  a 
danno degli  stessi,  in  capo  all’Esecutore.  L’Esecutore  è  altresì  tenuto  al  rispetto della  normativa 
vigente in materia di sicurezza, con l’obbligo di indicare i rischi cui sono sottoposte terze persone a 
causa dell’esecuzione dei lavori e con l’obbligo di informarsi presso la Stazione appaltante dei 
rischi presenti nei luoghi oggetto dell’appalto. 
 
ART. 19  ­ CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
 
Il Contratto non può essere  ceduto,  a pena di nullità,  anche  in  caso di  cessazione dell’attività da 
parte del Esecutore. E’  fatto divieto di qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non 
siano riconosciute dalla Stazione appaltante. 
 
ART. 20  ­ SUBAPPALTO 
 
Previa autorizzazione della Stazione appaltante, la fornitura può essere subappaltata in conformità 
a  quanto  previsto  dall’art.  105  del  D.  Lgs.  50/2016.  Non  è  ammesso  il  subappalto  in  misura 
superiore al 30% dell’importo contrattuale. L’Esecutore rimarrà unico responsabile nei confronti 
della   Stazione    appaltante   delle   prestazioni    subappaltate    e   del    rispetto   delle   norme    sulla 
prevenzione infortuni e dell’osservanza degli obblighi relativi alle retribuzioni ed alle assicurazioni 
sociali. 
 
ART.  21    ­      OBBLIGHI  DELL’APPALTATORE  RELATIVI  ALLA  TRACCIABILITÀ  DEI  FLUSSI 
FINANZIARI 
 
L’Esecutore assume tutti gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge  136/2010  e  s.m.i..  L’Esecutore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 
appaltante ed alla prefettura‐ufficio    territoriale    del    Governo    della    provincia    di    Foggia    
della    notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 22  ­  OBBLIGHI  DEL  SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA     
                          TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il  subappaltatore/subcontraente  dell’Esecutore,  nell’ambito  del  contratto  sottoscritto  con  la 
Stazione appaltante ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.: 
1.    assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  citata 
legge;  
2.  si   impegna   a   dare   immediata   comunicazione   alla   Stazione   appaltante   della   notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
3.  si impegna ad inviare copia del contratto alla Stazione appaltante. 
 
ART. 23  ­ DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 
 
I danni di  forza maggiore ovvero quelli provocati da eventi  imprevedibili ed eccezionali gravano 
sull’Esecutore fino al momento dell’ultimazione delle operazioni di collaudo. I danni non ascrivibili 
a cause di forza maggiore sono soggetti a riparazione a cura e spese del Esecutore. 
 
ART. 24  ­ MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del 
presente contratto sarà regolata mediante ricorso a giustizia ordinaria. 



 

 

 
ART. 25  ­ SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE 
 
Tutte  le  spese  del  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte,  tasse,  spese  di  bollo,  diritti  di 
segreteria  ed  altri  oneri)  sono  a  totale  carico  del  Esecutore.  L’imposta  sul  valore  aggiunto,  alle 
aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 
 
ART. 26  ­ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 la Stazione appaltante si riserva il diritto di  inserire il 
nominativo del Esecutore nell’elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti 
contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) del medesimo decreto. 
L’Esecutore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003; in 
particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.  
 
Art. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
L’Esecutore  è  consapevole  che    l'affidamento  in  parola  è  subordinato  alla  previa  attestazione 
dell'avvenuta  verifica  da  parte  dell'Ufficio  dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di 
conflitto di interessi – oltrechè  subordinato all'accettazione esplicita dell'impegno ad osservare e a 
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento 
dei  dipendenti  pubblici),  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 3 dello  stesso D.P.R.,  nonché  gli  obblighi 
previsti  dal  Codice  di  comportamento  del1a  CCIAA  di  Foggia,  disponibili  sul  sito  istituzionale 
dell'ente  all'indirizzo  http://www.fg.camcom.it/page~953.htm.con  l'avvertenza  che  la  violazione 
degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013. n. 62 e del Codice di Comportamento della CCIAA di 
Foggia sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.  
 
Foggia, lì 
 
 
 

LA STAZIONE APPALTANTE  L’ESECUTORE 
………………………………………………… ..  ………………………………………………. 

 
 
Ai    sensi    dell’articolo    1341    e    1342    del    Codice    Civile,    il    Esecutore    dichiara    di    accettare 
espressamente tutti gli articoli del presente contratto. 
 
 
Foggia, lì 
 
 LA STAZIONE APPALTANTE  L’ESECUTORE 
………………………………………………… ..  ………………………………………………. 

 


